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1、 项目名称
首都博物馆英文官网国际传播项目
2、 预算金额：
 70万元
3、 项目概况：
在后疫情时代中，首博英文网站亟需进行内容和结构升级，将英文网站从一个线下观众获取参观信息的线上平台转变为一个多渠道多形式传播博物馆文化的数字化、智能化平台，便于国际受众远程对北京历史文化进行了解，打造永不落幕的博物馆，实现最大化的国际传播效果。具体而言，一是要实现主流展示端口的无插件浏览，一方面加强网站的移动端建设，另一方面为VR端的建设奠定基础；二是将近年来博物馆藏品、出版物、建筑等数字化成果与网站充分结合，在网站上实现高清图片浏览、虚拟展厅游览、3D藏品实览等功能，从而让传统历史文化摆脱时空的桎梏，从而实现快捷的分享与传播。
4、 软件功能要求
	项目
	明细项目
	软件模块
	计量单位
	数量
	模块说明

	移动端建设
	网站策划及系统分析
	策划及系统网站
	个
	1
	调研、访谈深化需求，设计网站架构。

	
	前端程序开发
	前端程序
	个
	16
	设计用户可见的界面，如特效、布局、图片、视频，音频等内容，将美工设计的效果图的设计成浏览器可以运行的网页，并配合后端做网页的数据显示和交互等。包括1个首页和不低于20个二级三级内容页面的设计和维护。

	
	后端程序开发
	后端程序
	套
	1
	编写服务器端代码，编写与数据库交互的代码，确保服务器端代码是安全的，没有漏洞，确保服务器端代码优化到足以处理大量流量，在线部署代码，以便其他人可以使用您的服务。

	
	UE用户体验设计
	UE用户体验模块
	套
	1
	保证对用户体验有正确的预估，认识用户的真实期望和目的，在功能核心还能够以低廉成本加以修改的时候对设计进行修正，保证功能核心同人机界面之间的协调工作，减少BUG。

	
	程序及数据库开发

	数据库程序
	套
	1
	分析网站数据内容，分析网站的数据内容之间的联系，设计概念、逻辑结构，数据模型优化，设计物理结构，评价设计，性能预测，物理实现，实验性运行。

	
	系统测试及售后服务
	系统测试及售后服务要求

	年
	1
	完成网站的操作培训服务，修改完善网站BUG，优化网站对接服务，小幅调整功能和频道，完成网站改版和升级。

	游戏开发
	游戏UI设计
	游戏UI模块
	套
	1
	设计游戏界面，游戏界面拼接、切图，设计游戏图标、LOGO，设计游戏广告，交互设计理念应用，把控多风格的设计

	
	游戏动画特效制作
	游戏动画特效模块
	套
	1
	运用3D制作技术具体建立游戏世界，包括角色、道具、场景等，包括模型制作、贴图制作。游戏特效分镜设计、切片动画、特效贴图制作、粒子特效制。

	
	网页后端程序开发
	网页后端程序
	秒
	1
	配合主程序完成游戏架构及各大功能的设计、开发、调试和其他技术支持；完成游戏开发工具和运营维护工具的设计与开发；完成游戏服务器端模块代码及相关文档的书写、优化对已完成代码进行单元测试；管理维护游戏平台的制作与运行。

	网站无障碍设计
	无障碍网页前端设计
	无障碍前端网页程序
	个
	50
	全网站遵循WCAG2.0进行无障碍网页设计，为50个一、二、三级页面进行无障碍设计，符合XHTML1.0技术规则，适用于盲用读屏软件。全网站页面可用键盘操作，不限于鼠标；网站设置导盲砖快速键（:::），使用者可快速到达各主要区块；网页图片均标示文字说明；所有链接均添加提示文字；对于网页色调，框架、语言等提供了相应的改造办法。

	
	自动发声技术
	自动发声网站
	套
	1
	采用网站自动发声技术，提供语音版网站。将网站中英文网页文字信息直接转换成标准流畅的语音文件。

	
	浏览辅助工具
	浏览辅助工具
	套
	1
	提供网站浏览辅助工具，适用于视力有障碍人群、认知能力有障碍的残疾人和老年人。


5、 团队要求
团队须拥有并提供“移动端类型及相关”、“博物馆类型及相关”、“物体数字化类型及相关”、“网页或软件平台类型”的软件著作权。
6、 其他
1、项目期限
全部软件于收到首付款后120个工作日内交付完成，如因甲方的配合原因，造成延误，双方可共同协商顺延的交付时间，延期不得超过三次，交付时间不晚于2022年12月01日。
2、付款方式
见合同样本。
3、售后
见合同样本。
4、知识产权约定
知识产权约定，软件需提交全部安装代码和全部源代码，知识产权归甲方。
5、培训要求
提供使用和操作培训不少于2天。
6、提交文档要求
包括但不限于软件开发文档，需求分析，概要详细设计，测试文档，使用说明书等。

