采购需求
项目采购需求
一、项目概述
1.项目概况：首都博物馆本馆展陈改造陈列布展项目
2.预算金额：92.1065万元
3.服务时间：2023年10月-12月（运输、布展），2024年12月前完成借展文物撤展和归还
4.藏品情况：上展藏品近1200余件套，其中大件藏品预计90件套，借展藏品约30件套。
5.实施地点：首都博物馆方厅二层到五层（布展地点）
首都博物馆房山库房和首都博物馆地下一层库房（文物存储地）
借展单位：北京市考古研究院、北京大学考古文博学院、房山周口店博物馆，房山文管所等。（需要提供包装及往返运输）
二、项目背景
首都博物馆本馆方厅基本陈列计划2023年11月底对外开放。原藏品撤展入库后，现预计上展藏品近2000件套，其中大件藏品预计90件套。另有京内借展文物约30件套至首都博物馆的往返运输工作。
大件藏品现存放在房山库房内和首博地下一层库房内。预计20件大件藏品（200-3000公斤藏品或体积大的）需从房山库房包装、运输至本馆库房后，搬运、整理，至展厅上展。本馆地下一层库房内存有部分大件藏品（例如北魏太和造像，石柱等）包装、搬运至展厅上展。全部藏品按照类别，协助馆内工作人员依照要求，完成藏品整理、协助包装、运输和安全布展至展柜内等工作。借展文物约30件套，需完成藏品包装箱制作，包装、搬运、运输到馆，拆箱、布展、借展文物撤展及运回原处等工作。
供应商应提供的服务内容包含但不仅限于以下方面：
①根据不同的文物需求提供专用、规范的包装材料和周转装具，按文物情况和立方数制作搬运和运输的外包装并负责展览文物的包/拆装作业；
②负责馆内地下库房、京内馆外库房藏品及京内外馆借展藏品，运输至首都博物馆展厅及库房，装卸、运输作业；
③负责京内外馆借展藏品的撤展、包装，并运输至借展单位的作业；
④按采购人要求协助文物的布展工作，提供所需的相关设备、工具材料（不含展具制作）；
⑤★提供馆外运输所需运输设备：运输文物时，宜使用全封闭箱式货车。封闭厢式货车厢内应安装有温度、湿度控制设备，根据文物需要，确定温、湿度控制范围。车厢厢体内应装备有防火、保温夹层。 厢式货车宜配备有液压升降板，以减少文物包装箱垂直移动的悬空距离，保证安全。封闭厢式货车宜配备气囊（气垫）防震装置。车厢内应有紧固锁具装置，以便在车辆行驶时木质外包装 箱在车厢内牢固、稳定。每辆装载有展品的车辆（无论行驶或停靠）均需具备 GPS 全球定位系统且均应在运输过程中持续处于可联络状态，不得无故处于无人看管的状态，且车中须配备必要的安全设备及消防应急设备。提供车辆购置发票、行驶证、车型公告、车辆设备系统介绍证明资料复印件加盖投标人公章。
⑥★项目操作全程遵守GB/T 23862-2009 与20190611-T-453《文物运输包装规范》
三、服务要求（实质性要求）
（一）整体服务要求
供应商负责首都博物馆本馆展陈改造陈列布展项目文物包装、装卸、运输、布展、借展文物撤展等服务，项目实施须根据采购人的要求进行调整。
（二）具体服务要求
1.文物包装材料
文物包装材料要求：根据文物特性采用适合的包装材料，应符合《文物运输包装规范》的国家标准（GB/T 23862-2009）与（20190611-T-453）要求，确保包装材料可以提供充分的保护，不会污损、损坏藏品。供应商必须针对此服务要求在响应文件中提交包装材料介绍。
2.文物运输车辆、设备
车辆需为中标单位自有或租赁车辆，运输文物时，宜使用全封闭箱式货车。封闭厢式货车厢内应安装有温度、湿度控制设备，根据文物需要，确定温、湿度控制范围。车厢厢体内应装备有防火、保温夹层。厢式货车宜配备有液压升降板，以减少文物包装箱垂直移动的悬空距离，保证安全。封闭厢式货车宜配备气囊（气垫）防震装置。车厢内应有紧固锁具装置，以便在车辆行驶时木质外包装 箱在车厢内牢固、稳定。每辆装载有展品的车辆（无论行驶或停靠）均需具备 GPS 全球定位系统且均应在运输过程中持续处于可联络状态，不得无故处于无人看管的状态，且车中须配备必要的安全设备及消防应急设备。各类操作设备种类齐全、配备合理可行。超大型藏品无法使用厢式运输车辆，或借展单位地址路况不允许使用重型车辆时，需甲方批准更换，方可使用其他类型车辆完成藏品运输工作。需配备适当设备，确保满足布展所需。
3.相关业绩及资质
中标单位具备相关项目服务经验（提供业绩证明），具备良好的服务管理体系，组织机构合理，具备操作本项目的能力。中标单位需提供相关服务承诺（自拟）及服务质量证明。具备文物操作专业技能及资质。
4.技术部分需求
中标单位应具备本项目操作能力，提供展品包装、运输、搬运、装卸、布展、借展文物撤展方案及其安全保障措施；响应文件中需提供项目展品运输期间的安全保障措施、保密措施和突发事件应急处理措施。
1）中标单位需根据文物的材质、外形、大小、重量等，为展品量身配备包装材料。主材需为结构坚固的免熏蒸再生木木板，缓震材料为软质泡沫（PE板）和无酸纸质材料，利于器物减震、固定，不会污损文物表面。
2）严格按照相关规范和标准制作外包装箱，并放置减震材料。包装箱需用固定设备，将其固定在运输车辆上，防止运输车辆在行驶过程中颠簸或急刹出现撞击，造成文物损伤。操作过程中必须带专用手套。
3）馆外库房藏品运输方式：陆运。在车辆行驶过程中，车辆速度控制在40-60公里/小时之内，经过特殊路段时以文物安全为原则进一步缓慢行驶，安排专业司机负责驾驶，通过桥梁、转弯地段时车辆减速，根据路况避免一切不必要的颠簸，运输过程中司机谨慎驾驶，不发生交通事故；不会因运输原因对文物造成损坏，保证安全通行。紧急情况停车时专人看管车辆，项目开始前需制定运输线路供采购方审定。运输途中如遇紧急情况需要采取变更路线、更换车辆等各种临时措施，需及时与采购人协商，获得采购人同意后方可变更。
4）提前根据文物外箱的情况，设计好装车图，在车内固定操作过程中，根据文物箱的实际尺寸大小与重量，配合装车图确定装车顺序及各包装箱位置，保证车厢内重量分配与装货后车厢整体重心均匀平衡；车厢内木箱摆放方向为由车头方向自内向外整齐摆放，通过车厢内的固定装置，以拉紧带固定木箱在车厢内。在装卸过程中应严格遵守文物保护专业规范，轻拿轻放，稳妥操作，装卸车时包装箱的倾斜角不得超过30度，使用车载尾板升降，确保装卸过程不会对文物造成损坏。
5）项目人员配备：供应商需配备固定项目负责人带队，操作人员需为中标单位自有人员（提供承诺函），项目操作人员配备齐全、经验丰富，具备文物包装经验及相关操作能力。
6）项目需配备足够机力设备，确保大件藏品可以安全完成装卸、上展等操作，操作过程中需对展厅地面进行合理保护，确保操作时不会损坏馆内地面、设备、设施。
7）安全要求：文物运输过程中做好保密和防范措施，文物运输的路线、时间、地点的知情人要控制在最小范围内，起运至目的地的运输过程中，要做到人不离物，物不离人，以高度的责任心，随时随地掌握车辆运向，最大限度地保证文物的安全。
四、其他未尽事项
按采购方要求确定。中标单位在项目实施前，项目实施方案需得到采购方的确认方可实施。
五、报价
本项目报价需包含以上所有服务内容，并包含人工费、管理费、材料费、住宿费、交通费、设施设备费、税费、利润和不可预见费等所有一切费用，超过项目预算的报价不予接受。如采购方未提出增补服务内容，本项目报价为包干报价，供应商不得增加其他费用。
