[bookmark: _Toc7204]第四章   采购需求
[bookmark: _Toc131434609]一、项目名称
物泽天华——唐卡艺术与矿石颜料展览项目
二、项目金额
66.20769万元
三、项目期限
服务期限：展览拟定于2025年6月上旬与白塔文化周同时开幕，至展览结束时间。
服务地点：采购人指定地点
四、项目概述
1、北京白塔寺中的白塔建于元朝至元八年（1271年），是尼泊尔著名工艺家阿尼哥历时8年设计建造的。妙应寺白塔是北京地区现存唯一完整的元代文物遗存，它既是祖国统一、民族融合的象征，又是中尼文化交流源远流长的历史见证。2025年时值中国和尼泊尔建交70周年，计划筹办以唐卡艺术为主题的展览活动，通过展示唐卡这一独特的艺术形式，增进两国人民之间的友谊和相互理解。此举旨在进一步发挥博物馆在促进国际文化交流中的作用，助力北京全国文化中心和国际交往中心建设。
2、本项目为一项临时展览，本次展览聚焦唐卡艺术的主要流派以及唐卡颜料的选料、制作工艺和唐卡颜料的文化意义，不仅向公众展示唐卡颜料对于唐卡艺术具有的独特性与重要性，还通过唐卡画师高超的技艺，体现出他们对宗教和艺术的深厚感情和不懈追求。也让这些天然矿物颜料通过唐卡这一古老的艺术形式在历史的长河中熠熠生辉，成为连接人与佛祖，传统与现代、艺术与信仰之间的桥梁。

5、 服务内容：
    1.深化展览内容
1.1 进一步深化展览大纲内容，参加甲方组织召开的展览大纲专家论证会，根据专家的意见和建议，对展览大纲进一步修改完善；
1.2  广泛搜集展览所需高清图片、视频等素材，不断完善大纲内容；
1.3  根据展览大纲内容策划、设计观众互动展项，使展项服务于内容。 
2.展览设计
2.1 根据最终确定的展览大纲，进一步策划构思展览风格、基调，优化空间设计方案，包括对展览动线、展墙、展柜、照明的设计，多媒体实施方案等；
2.2 空间设计方案确定后，开展对展标、前言、结语、部题、展品说明牌等文字版式以及图文版式的设计；
2.3 开展对展出文物展托展架、展品保护框等展具的设计。
3.展览制作
3.1 经过对喷绘版面的多次校对无误后，开展展标、前言、结语、部题、展品说明牌等文字版式以及平面设计的图文版式的制作；
3.2 在测量文物展品精确尺寸基础上，开展文物展托展架、保护框等展具的制作；
3.3 完成展览相关场景、模型的制作、配套多媒体项目的制作；
3.4 展览开展后及时完成数字展览的拍摄和数字展览的制作。
4.展览施工
4.1 完成进场前施工备案等手续，参加甲方、监理方组织召开的施工进场交底会，施工人员接受甲方组织的安全施工培训；
4.2 对施工阶段的成品、半成品进行相应的保护；
4.3 进场后按照甲方指定的区域堆放物料，确保日常开放的安全；展览临时展墙的搭建、地面面层的铺设；
4.4 敷设临时照明、电器等电路线路；
4.5 多媒体项目的安装及调试；
4.6 展览相关场景、模型的运输与安装；
4.7 展览撤展结束后，及时把展厅清理干净、恢复进场前原状。
5.展览验收
5.1 展览施工结束后，配合甲方、监理方完成展览验收工作，包括提供电检报告、监理报告所需全部资料，并提供电子版设计方案。
[bookmark: OLE_LINK6]5.2 响应供应商所提供的所有项目均须符合国家相关法律、法规和规定的要求，质量验收、检验方法均按国家及行业的相关规定执行，所有材料必须符合国家现行的环保标准。响应供应商提供的合同项下的所有项目需符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求。本项目实施成果应符合设计要求，具备开展条件。
6.实施服务
6.1 展览举办期间，如出现问题及时派人进行修理、维护设备设施的正常运行；
6.2 展览撤展结束后，成交供应商需在15个工作日内把展厅清理干净、恢复进场前原状；
6.3 施工完毕及时将设计文件（必须包含方案设计图、深化设计以及施工图以及展览竣工图）存档并交付采购人，配合结算评审工作；
6.4 展览现场施工过程中其他应由施工方配合完成的工作，如展览灯具调试配合工作等；
6.5 完成数字展览制作通过后及时上线。

六、服务要求：
1.展览内容
1.1对项目的理解：分析内容具有系统性，充分理解项目内容并突出重点，且能够在现有空间环境的基础上进行设计的改造、优化及深化提升。
2.展览设计
2.1 总体设计：要求以展陈的主题思想为指导，展示设计、制作与展陈内容协调统一,应充分体现本次专题展览的特点。设计主题鲜明，项目特点可识别，形式新颖，具备创新性，能够体现独特风格并符合项目整体定位。
2.2 空间设计：空间设计合理，符合展厅面积分配、展线流向的要求。各部分设计风格既各具特色，又相互联系，且能营造出历史陈列的整体氛围。公用标示人性化、展览环境无障碍，空间布局便于观众参观和疏散。
2.3 平面设计：要求版面设计主题明确，各部分风格统一，情感明确，衬色鲜明。图片分布合理，文字排列清晰有序且可识别性强。图文展示强调主体化、层次化、个性化、艺术化。
2.4 文物、文献展示设计与文物保护：要求文物文献排列疏密有致，保证文物细节清晰可见，文物支撑构件设计合理，并具备隐蔽性，辅助设计突出文物、文献展示效果，柜内展示注重文物的相互关系，能够有效运用各种保护技术，保证文物、文献在展示过程中的安全。
2.5 复原景观及艺术品设计：要求艺术手法多样，细节真实，符合陈列内容需要和整体氛围，使观众有强烈的临场感和历史感，能够达到增强感染力的作用。
2.6 多媒体及互动展项设计：要求能够运用特有的陈列语言，根据内容设置观众互动项目，使观众参与区、场景、展品有机组合在一起。
3.展览制作
3.1 材料、工艺使用：要求材料和工艺符合本市和政府采购关于绿色、环保、节能的有关要求，适当运用新材料，丰富、完善展示效果，品牌档次及材质质量满足项目需要，能够承诺保证使用低挥发性有机化合物产品时符合北京市和国家的VOCs含量限制标准。
3.2  需充分考量展览空间的客观环境条件及需要展出的文物所必须满足的环境要求，对展出的文物采取有效的文物保护手段，确保展出期间文物藏品的安全。
4.展览施工
4.1 施工总体方案：要求施工总体方案合理、可行。能根据项目需求提供科学合理的整体实施方案，方案应包括：项目整体的搭建、铺设及拆除、复原方案。
4.2 施工进度安排：要求合理配置施工人员和机械，制定切实可行的工作进度，并严格按进度施工，确保并优化工期。
4.3 施工质量控制方案及保障措施：要求施工质量控制方案针对性强、制度完善、保证措施得力。
4.4 施工安全保障方案：要求严格按照施工相关规定和规范，做到安全、环保、文明施工，能够切实保障展品、人员和建筑的安全，针对本项目的安全提供应急保障方案。
5.展览验收
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]5.1 质量验收要求：合格，其中包含室内空气环境质量合格、消防安全疏散通道符合标准、临时敷设的电气线路、设备符合国家相关标准，无安全隐患。
5.2 所有展览文字、图片、场景、模型、多媒体内容不涉及意识形态安全问题，
5.3 能够听取验收提出的整改意见及时整改，具备正常开展条件。
6.实施服务
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]6.1质量保修期自展览制作完成并验收合格之日起，至文物展品撤场完成之日止。成交供应商负责展览结束后的拆除和垃圾清运工作。展览撤展结束后，成交供应商需在5个工作日内把展厅清理干净、恢复进场前原状。
6.2保修期内，如出现问题，成交供应商应在接到采购人通知后24小时内派维修服务人员到场与采购人共同处理。如确属施工造成的质量问题，成交供应商负责修理，费用由成交供应商承担。

七、其它要求
1、时间调整要求
如因不可抗力因素（包括政府及主管部门对本项目的临时调整），供应商应按照采购人要求，调整相关内容和开展时间，并在资金预算内进行调配，合同总价不做调整。
2、付款方式
合同签订生效后10个工作日内，甲方支付乙方70%合同款，在全部展览结束撤展完毕恢复原状后10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款。
3、时间要求
成交供应商应于本合同签订生效后10个工作日内按照采购人要求提供的空间布局概念设计图等相关素材调整并深入设计并完成深化设计图。方案设计通过后，出施工图并编制本项目的施工组织方案等施工相关文件资料。经采购人审批签字后方可进入现场施工阶段，成交供应商应严格按图纸施工，不得私自改变相关施工内容，确保现场制作与施工图的一致性。
4、成交供应商负责按照经确定的深化设计方案与施工方案中规定信息进行材料采购、加工制作与现场安装施工。成交供应商必须对负责采购的材料质量负责，当成交供应商采购的材料与设计标准要求不符时，应按采购人要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，对于已经使用的情况，成交供应商负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的一切费用，由此产生的工期延误不予在总工期内顺延并由成交供应商承担相应责任。
5、在施工期间，乙方施工人员不得进入甲方场馆开放区（其中一项展览施工涉及开放区域的除外），拆除下来的废弃物品按甲方指定地点堆放整齐，及时清运，确保相关区域的安全与整洁，乙方所有相关工作不得影响甲方场馆的正常开放。



[bookmark: _GoBack][image: 图片1]八、大觉宝殿展厅平面图
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		第一章 唐卡的起源与发展
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