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第2包 提升设计方案编制项目
一、项目简介
（一）项目概况
智化寺建成于明英宗正统九年（公元1444年），是北京市内现存较为完整的明代木结构建筑群，于1961年被国务院列为首批全国重点文物保护单位。但由于年久失修，原有基础设施均出现不同程度的损坏。智化寺三进院地下管道包括污水管道、雨水管道、给水管道等全部都有不同程度的破损，破损严重的已经有严重漏水现象，导致地底含水量较大，土壤变淤泥，地面沉降严重，污水渗入周边检查井内对馆内游人及文物造成了安全隐患。因此，亟须对智化寺内小市政进行改造排除安全隐患。本次项目拟对智化寺院落内部小市政给排水管网，包括给水、雨水和污水管网进行全面改造以排除现存的安全隐患。
（二）项目名称
智化寺小市政提升设计方案编制项目
（3） 服务范围
本项目的服务范围主要为智华寺内的给排水管网提升的设计方案编制
（四）服务内容
智化寺为第一批全国重点文物保护单位的，服务方案需严格遵循文物保护相关法规法规要求，并确保设计方案通过文物行政主管部门审批。工作内容为智化寺内部小市政给排水提升方案设计，项目实施范围仅限于文物围墙以内的院落内部，但需考虑与市政给排水系统衔接。
智化寺小市政给排水管网提升设计方案编制，需综合考虑文物保护、使用功能及现场条件等多方面因素，确保设计的科学性和合理性。具体服务内容包括：
1. 前期现场踏勘，详细勘察文物院落地形、地貌、地下管线等实际情况，为设计方案提供准确依据。
2. 方案图文绘制，根据现场踏勘结果和设计方案，编制方案设计说明及绘制给排水管网设计图纸。根据设计规范和使用要求，选择合适的给排水管材、阀门、水泵等材料，确保材料的质量可靠、性能稳定。
3. 施工交底配合，针对施工过程给予技术指导，确保施工按照设计方案实施，同时协调解决施工过程中出现的问题。
严格遵守文物及市政专业设计规范，确保设计方案符合智化寺现场实际情况，并做到对文物保护要求的充分考虑，整体提升智化寺内的基础设施水平，为文物的整体保护和永续利用提供有力支持。
    注：因不可抗力或政府财政审批无法通过等因素导致项目取消的，合同终止。
二、服务周期要求
服务周期安排为：签订合同后，三十个工作日内完成设计方案编制，提交业主单位审核，并应针对业主单位提出的意见修改和完善设计方案。确保项目的顺利进行。
3、 成果验收标准
1. 设计方案符合设计规范及标准，确保技术方案的质量及安全。
2. 改造提升后的给排水系统，应满足日常需求，运行稳定。
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