一、工作目标
针对首都博物馆信息化建设及应用情况开展调研，形成情况总结，收集智慧博物馆政策及技术要求相关资料，以现状调研和差距分析为驱动，结合首都博物馆发展目标，提出下阶段信息化发展思路和规划目标。同时，将近、中、远期目标进一步细化，结合场馆改建工作安排，分层次、分领域、分阶段明确重点工作任务和实施路径，明确任务的主责单位、行动路线图、重要的时间点、所需投入的资金以及任务本身的边界和规模等要素，并在组织领导、建管机制、资金保障等方面提出规划实施和推进落实的保障措施。
规划编制成果一方面作为首都博物馆改造过程中信息化设计建设的指导性文件，另一方面全面赋能数字博物馆，利用数字技术提升博物馆运营、展陈、研究、保护、教育各方面工作效能，推动形成以多元、多维、多态数据为驱动和赋能的数字化博物馆运行服务体系。
二、工作内容及范围
1．主要内容
为进一步促进和保障首都博物馆信息化的顺利推进和协调发展，充分发挥信息化对首都博物馆职能业务和行政办公的重要支撑和引领作用，更好地维护首都博物馆作为传播历史文化和社会主义核心价值观的主阵地的作用，根据国家及北京市信息化建设的有关要求，结合首都博物馆实际业务需要及新时期的文化服务发展趋势，编制完成《首都博物馆信息化专项规划》，内容主要包括梳理首都博物馆信息化建设现状进行差距分析、提出“十四五”期间首都博物馆以及新增分支机构的信息化建设指导思想与发展目标、规划主要任务和建设重点、明确保障措施等。
2．梳理首都博物馆信息化建设现状，进行差距分析。
调研首都博物馆本馆以及新增分支机构的各业务处室的职能职责、业务运行现状和信息化建设现状。
形成现状分析，围绕着首都博物馆的职能核心目标，提出现阶段存在的问题及问题诊断。
结合信息化建设的技术要求（包括数据需求、功能需求、性能需求等方面）采用业务框架确定的方式，完成需求分析。
3．提出“十四五”期间首都博物馆信息化建设指导思想与发展目标。
全面贯彻党的十八届五中、十九大和十九届一中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕北京市“文化中心”、“博物馆之城”战略定位，结合九部委《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，从规划设计、创新发展、建设应用、组织实施、保障方式等方面提出“十四五”规划重点任务的基本原则，提出发展规划要实现的信息化建设总体目标。
4．规划主要任务和建设重点。
研究提出信息化基础设施、应用体系、数据服务体系、安全保障体系、标准规范体系等方面多项建设任务及重点工程。
5．明确保障措施。
从统筹指导、业务协同、队伍建设、资金保障和等方面提出信息化专项规划重点任务顺利实施的保障措施。
6.保密及版权
	供应商有义务对项目调研的各类信息资源和采购人提供的相关资料予以妥善保管和保密，并在项目结束后按要求销毁，供应商应提供本项目实施过程的相关保密方案。
本项目成果版权归采购人所有。
三、成果要求：
1．最终成果为《首都博物馆信息化专项规划》，应满足国家、北京市规定的信息化规划编制深度和要求，通过专家评审视为验收合格。
2．规划成果须对首都博物馆场馆改造信息化建设需求和方案设计起到控制性作用；规划成果须对未来五年首都博物馆数字博物馆建设起到指导性作用。
3．规划成果须采用成熟、具有国内先进水平、符合国际发展趋势的技术、架构和理念。在规划编制过程中，充分依据国际规范、标准，借鉴国内外成熟的技术路线，以确保所建设的信息化系统具有较长的生命力和扩展能力。保证先进性的同时还要保证技术的稳定性、安全性。
4． 供应商负责印刷从启动到通过审核期间所需要版本的信息化规划文件。
四、项目组人员要求：

项目负责人应具备承接本项目的能力和素质，具体表现为至少具有以下证书：
具有高级工程师证书、信息系统项目管理师（高级）证书。
项目组成员（不含项目负责人）：
项目组成员（不含项目负责人）应具备承接本项目的能力和素质，具体表现为至少具有以下证书：
高级工程师证书、信息系统项目管理师（高级）证书、系统分析师证书、一级建造师（机电工程）证书、造价工程师证书、注册安全工程师执业资格证书、系统集成项目管理工程师、软件设计师证书、系统规划与管理师、网络工程师
四、时间要求：
在签订合同之日起至2022年12月31日前完成《首都博物馆信息化专项规划》编制，通过专家评审后提交纸质盖章版成果。

